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República de Honduras 

Proyecto Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera 

 

Contrato de Préstamo No. 5694/BL-HO  

ACLARACIÓN NO. 4 

 

LPI-ADUANAS-BID-001-2024- FIOAA-12 LPI-B-EDT.2.2.3.2 

“Adquisición de Escáneres para Inspección de Carga, Equipo y Adecuación del Puesto de Inspección 

Centralizado (PIC)” 

 

A continuación, se remiten consultas realizadas por posibles oferentes, así como las respuestas respectivas. 

Aduanas continúa preparando respuestas a consultas pendientes, las cuales serán remitidas en los próximos días: 

 

CONSULTAS RESPUESTAS 

1.  Requisitos para la adecuación de los sitios: 

Iluminación: · ¿El área que se requiere iluminar es 

donde están los Scanner de tipo Portal, cual es el 

área aproximada? · ¿Todo el tendido eléctrico y 

de datos debe ser subterráneo?  

Para identificar el área a iluminar referirse a:  

- Literal a. Escaneo de contenedores llegando a 

Puerto Cortes - Importación, páginas 107, 108 y 

109. 

- Literal b. Escaneo de los contenedores 

saliendo de Puerto Cortes - Exportación, 

páginas 110, 111 y 112. 

- Numeral 2. Requerimientos y 

dimensionamiento de los sitios de 

emplazamiento, páginas 194 y 195. 

 

Para identificar las instalaciones subterráneas 

referirse a: 

 

- Numeral 5. Diseño de instalaciones eléctricas, 

páginas 204 y 205. 

- Numeral 7. Diseño de sistemas especiales, 

páginas 206 y 207. 

2. Anexo 1. de especificaciones técnicas de equipo 

informático COMPUTADORAS DE 

ESCRITORIO TIPO 1: · ¿RAM: pude ser un solo 

DDR5 de 32 GB? · ¿Puertos traseros: ¿pueden ser 

puertos HDMI o Display port, mientras se 

mantenga la compatibilidad de conexión de los 

monitores?  

Las especificaciones técnicas requeridas son 

mínimas. 

COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TIPO 2:  
 

3. ¿Ram: puede ser un solo DDR5 de 64 GB?  Las especificaciones técnicas requeridas son 

mínimas.  

4. ¿Se solicitan puertos Display port y HDMI, pero 

solo cable DP, se puede ofertar HDMI o DP 

Las especificaciones técnicas requeridas son 

mínimas.  
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garantizando la compatibilidad con las PC 

ofertadas? 

5. Página 49. Capacidad técnica, numeral 8  

 

Consulta: o Considerando que son tecnologías 

igual con aplicaciones diferentes, por favor 

considerar la inclusión de contratos de equipos de 

inspección no intrusiva para equipos tipo móvil. 

Se mantienen los Requerimientos. 

6. Página 130. Especificaciones técnicas o Consulta: 

SCAN-590  

§ Solicitamos confirmar si el personal técnico 

local es el encargado de correr las pruebas de 

calidad de servicio o si se debe involucrar a 

personal del fabricante Página 133. 

Especificaciones técnicas o Consulta: SCAN-770  

Es responsabilidad del Contratista definir el 

equipo técnico certificado para realizar las 

pruebas de calidad. 

  

7. Confirmar cual será el criterio de aceptación para 

cumplir con el requerimiento de “a satisfacción” 

indicado en el Anexo 1.  

De acuerdo con los Requerimientos Mínimos 

Solicitados. 

8. Aclarar si existe un estudio de suelo en los dos 

sitios de instalación 

No se cuenta con estudio de suelos. Forma parte 

de los estudios de ingeniería en la fase de diseño. 

9. ¿Existe alguna estructura u objecto subterráneo en 

los sitios de instalación? Estos se muestran en los 

planos actuales? 

La información relacionada con los elementos 

subterráneos se entregará al oferente una vez 

adjudicado. 

 

Referirse al literal a. Alcances de la adecuación 

de los sitios, páginas 196 y 197. 

10. ¿En el sitio de Importación, nos puede informar 

cual es el grosor del concreto? Se incluyen fotos 

para mejor referencia 

El espesor del concreto existente puede ser 

variable en los diferentes puntos del área, por lo 

tanto, se puede considerar un rango aproximado 

de 20 a 40cm.  

 

Referirse al literal a. Alcances de la adecuación de 

los sitios, páginas 196 y 197. 

11.  ¿En la zona dedicada al equipo de exportación, 

cual es el grosor del concreto? Se incluye una foto 

para referencia. 

 

Referirse al literal a. Alcances de la adecuación 

de los sitios, páginas 196 y 197.             
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12.  Existe un desparejo entre las vías principales de 

entradas al Puerto y el sitio donde se va a instalar un 

equipo de inspección para exportaciones. Este desnivel es 

de aproximadamente medio metro. Se incluyen unas fotos 

como referencia.                                                                      

 

a. Se podría dejar desnivelado o se va a exigir que quede 

todo al mismo nivel? 

 

b. Debemos incluir la tarea de eliminar la maya y 

reposicionarla en otro sitio? 

 

c. Esos tubos blancos que se encuentran a la base de la 

maya, son para cables eléctricos, de datos, o de qué? ¿Los 

tubos son de PVC? 

 

d. Existe alguna estructura u objecto subterráneo en esta 

zona? ¿Se muestra en los planos actuales del puerto? 

 

 

 

a. Referirse a numeral 8. Diseño de vías de 

acceso y circulación. 

 

         b y c. Referirse al literal a. Alcances de la 

adecuación de los sitios, páginas 196 y 197. 

 

 

       d. Referirse al literal a. de las páginas 196 y 

197. La información complementaria se 

entregará al oferente una vez adjudicado. 

13. Se nota el pavimento desgastado y no bien anivelado 

en el sitio para importaciones. ¿Se debe considerar 

repavimentar con concreto en la cotización? Se incluye 

foto como referencia. 

Referirse a: 

- Literal a. Alcances de la adecuación de los 

sitios, páginas 196 y 197. 

- Numeral 8. Diseño de vías de acceso y 

circulación, páginas 207 y 208. 

14. Existe y se podría compartir un estudio de suelo en los 

sitios de instalación?? 

Referirse al literal a. Alcances de la adecuación de 

los sitios, páginas 196 y 197. La información 

complementaria se entregará al oferente una vez 

adjudicado. 
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15. Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios 

Conexos   

2. Lista de Servicios Conexos y Cronograma de 

Cumplimiento, Página 97/ 337. 

 

En fase de etapa de recepción de equipos e integración 

de sistemas, el tiempo para aceptación provisional de 

PIC y recepción final del servicio y puesta en marcha. 

debe ser 270 días a partir de la orden de inicio. 

 

¿Se solicita amablemente confirmar si se puede ajustar 

el plazo para aceptación provisional de PIC de 270 

días a 335 días a partir de la orden de inicio, la 

configuración e integración de PIC está condicionada 

a la finalización de la puesta en servicio de los 

equipos portales, garantizamos que ese cambio no 

afectará al plazo de entrega del proyecto de 365 días.? 

Se mantiene el requerimiento. 

16. Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios 

Conexos   

2. Lista de Servicios Conexos y Cronograma de 

Cumplimiento, Página 100/ 337 

 

En fase de etapa recepción final del servicio y puesta 

en marcha, el tiempo de entrega de PIC, aceptación en 

fábrica debe ser 300 días a partir de la orden de inicio. 

 

¿Se solicita amablemente confirmar si se puede ajustar 

el plazo para aceptación final de PIC de 300 días a 

365 días a partir de la orden de inicio, la configuración 

e integración de PIC está condicionada a la 

finalización de la puesta en servicio de los equipos 

portales, garantizamos que ese cambio no afectará al 

plazo de entrega del proyecto de 365 días.? 

Se mantiene el requerimiento. 

17. Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios 

Conexos Componente II: Componentes de Tecnología 

informática  

a. Estaciones de Inspección (Cabina de Control), 

Página 165/ 337. 

 

WST01-10 Cantidad: 15, 5 por cada cabina de control.  

 

¿Se solicita aclarar ¿Estas 5 estaciones en cada cabina 

sólo reciben la imagen de su escáner correspondiente 

o al igual que las estaciones en PIC, van a recibir las 

imágenes de todos los escáneres de manera aleatoria? 

Recibirán solamente las imágenes del escáner 

conectado a la cabina de control. 
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18. Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios 

Conexos   Componente III: Servicios Tecnología 

(para Escáneres y PIC) (xxxix) 

Automatización de Proceso de Gestión de PIC, Página 

172/ 337. 

 

SCTSII-180 El PIC deberá ser equipado con los 

siguientes equipos como mínimo:   

8. Una (01) Fuente de alimentación de energía 

ininterrumpida (UPS). Centralizada en la fuente de 

suministro de la sala de servidores para alimentar toda 

la arquitectura (con 30% adicional a la carga 

completa). 

 

Se solicita aclarar, ¿Cuál es el alcance del suministro 

de UPS? ¿Cuánto tiempo debe suministrar el UPS?  

     El alcance deberá garantizar el apagado oportuno 

de los equipos sin pérdida de datos ante una falla 

de alimentación que pudiera exceder la autonomía 

de la UPS. Se recomienda que el tiempo de 

respaldo sea de media hora. 

 

Incluir los siguientes: 

Sistema de seguridad de acceso, sistemas contra 

incendios, sistemas de acceso, sistema CCTV y 

sistemas de conectividad (equipos de 

conectividad de los sistemas anteriormente 

descritos). 

19. Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios 

Conexos   Anexo 1. de especificaciones técnicas de 

equipo informático      

Ítem6: PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN, 

Página 264/ 337.  

 

Tecnología de Tiering   All Flash 

 

¿El requerimiento de All Flash está en conflicto con 

SAS SSD Mix, se solicita amablemente esclarecer el 

requisito? 

Como se indica en el documento base de licitación, 

los discos deben de ser de tipo discos SAS SSD 

Mix Use (Read and Write intensive). 

 

Se refiere a la utilización de discos de diferentes 

tecnologías siendo ALL Flash, el nivel de 

operación que se requiere para el proyecto, donde 

se incorporarán una solución multi - tiering que 

permita el uso de múltiples tecnologías de 

almacenamiento, excepto discos rotacionales. 

Aprovechando SSD Mixed combinando 

almacenamientos de tecnologías SSD, SAS, 

NLSAS, etc. Según sea requerido. ALL Flash 

establece el nivel de operación y gama de equipos 

que se requieren para el nivel de operación del 

proyecto. 

20. Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios 

Conexos 

Anexo 1. de especificaciones técnicas de equipo 

informático  

Ítem6: PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN, 

Página 265/ 337. 

 

Tipo de Arreglo El RAID solicitado es 1+0, después 

de este arreglo debe quedar el espacio disponible de al 

menos 60 TB de almacenamiento. 

 

El requerimiento de RAID 1+0 es conflicto con RAID 

6 en la página 166/337, se solicita amablemente 

esclarecer el requisito.  

El requerimiento se refiere a 2 equipos tipo SAN 

diferentes: 1.  Servidores Físicos para Proceso de 

PIC (SPPIC-10) requiere una SAN en RAID 6 

como se especifica en SPPIC-20 y La segunda 

SAN está incorporada en los servidores de la 

plataforma de virtualización detallados en el 

Anexo 1: Ítem 6. 

21. Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios 

Conexos   

Anexo 1. de especificaciones técnicas de equipo 

informático      

Ítem6: PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN, 

Es correcto, es un requerimiento que define la 

gama de equipo, en este caso debe contar con 2 

controladores, ya sea en iSCSI o FC, dependiendo 

de esto también se debe proveer los equipos de 

conectividad entre los servidores y la SAN. 
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Página 265/ 337. 

 

Controladoras,  2 controladoras soporte para 

conectividad iSCSI y FC. 

 

Se solicita amablemente confirmar, ¿el requisito de 2 

controladoras soporte se refiere para conectividad 

iSCSI y/o FC? 

22. Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios 

Conexos   

Componente   VI: Software de la Solución                                  

c. Software de Plataforma de Virtualización (SPVIRT-

10), Página 220/ 337. 

 

SSSPVIRT-10 Software de virtualización, soporte, 

cantidad de licenciamiento para nodos de 

virtualización, funcionalidades de clúster, 

funcionalidades de alta disponibilidad, etc. 

 

Se solicita amablemente confirmar, ¿si sólo se hace 

falta virtualizar el sistema en PIC? ¿es necesario 

virtualizar el sistema informático de la cabina de 

control? 

Referirse a SSSPVIRT-10, 4 

 

Solamente los servicios de automatización de 

PIC. Sin embargo, en la propuesta técnica de la 

solución del oferente, se pueden describir 

servicios que se pueden virtualizar producto de la 

propia solución, sin embargo, los servidores 

físicos de proceso de PIC se deben mantener de 

esa forma ya que incorporan otros componentes 

de hardware necesarios para el procesamiento, 

almacenamiento y acceso a las imágenes (SAN). 

23. Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios 

Conexos Componente IV: Adecuación Sitios para 

Instalación de Escáneres en OPC 

 

Se solicita amablemente aclarar, ¿si el trabajo de 

construcción de la red entre la cabina de control, 

SARAH y PIC es responsabilidad del cliente, ¿y si 

esta oferta debe incluirse esta parte de la construcción 

de la red? 

Los trabajos de construcción de las "redes" como 

menciona, se refieren a las actividades para el 

desarrollo e interconexión de los subsistemas 

tanto de los escáneres, en cada uno de los sitios 

en el puerto (import, export, Centro Logístico). 

Así como la red interna (cableado estructurado) 

de las cabinas de control y PIC. Como se describe 

en varias secciones, por ejemplo: ADPIC-60 

(para PIC) y CABL-10 hasta CABL50 (para 

ubicaciones de escáneres y CL). 

24. a) Se debe considerar un nuevo servicio de energía 

(transformador, generador etc.), para las instalaciones 

eléctricas necesarias de los nuevos equipos, ¿o se 

podrán utilizar las instalaciones eléctricas existentes? 

Se deberá considerar una ampliación de circuito 

de red primario 13.8KVA hasta los sitios, dicha 

instalación deberá ser bajo tierra. Una vez 

realizada dicha ampliación se deberá realizar la 

instalación de nuevos suministros de 

transformación como ser transformadores, 

generadores, ATS y todo lo concerniente para un 

bien funcionamiento. No se permite la conexión a 

circuitos ya existentes. 
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25. Para poder considerar la obra civil, se debe indicar en 

los planos actuales del puerto donde se encuentran los 

ductos subterráneos que podrían ser utilizados para 

interconectar los escáneres con la sala de analistas, 

supervisores, autoridad aduanera, u otro sitio que 

requiere acceso a los datos generador por el escáner. 

Toda canalización se deberá contemplar totalmente 

nueva desde cada punto de conexión 

georreferenciado en planos. También considerar la 

conexión de respaldo eléctrico ininterrumpido 

(UPS y Generador eléctrico con todos sus 

elementos). 

 

                                                            Tegucigalpa, M.D.C., 05 de julio de 2024 

 

 

                                                                              Belinda Ramírez 

                                                                       Coordinadora General  

                                                           Unidad Coordinadora de Proyectos (UEP) 

 


