Republica de Honduras

Administracién Aduanera de Honduras

Proyecto: “Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administracién Aduanera”

Contrato de Préstamo 5694/BL-HO
(HO-L1235)

AMPLIACION PLAZO No. 3
Proceso No. 3CV-CI-ADUANAS-BID-03-2024- FIOAA-55-3CV-CI-4.1.1.

Experto Aduanero de la Unidad Ejecutora del Proyecto
Por este medio hacemos de su conocimiento la ampliacién de plazo para presentar
expresiones de interés del Proceso No. 3CV-CI-ADUANAS-BID-03-2024- FIOAA-55-3CV-Cl-
4.1.1. “Experto Aduanero de la Unidad Ejecutora del Proyecto”.

Plazo Original: 22 de julio de 2024 a las 3:00:00 p.m.

Ampliacién de Plazo No. 1: 29 de julio de 2024 a las 3:00:00 p.m. hora oficial de la Republica
de Honduras.

Ampliacion de Plazo No. 2: 05 de agosto de 2024 a las 3:00:00 p.m. hora oficial de la
Republica de Honduras.

Ampliacién de Plazo No. 3: 12 de agosto de 2024 a las 11:59:00 p.m. hora oficial de la
Republica de Honduras.

Correo para enviar su hoja de vida en el formato indicado: uep.zdquisiciones3 @aduanas.gob.hn
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fa Administracion Aduanera de Honduras” Juan Pablo II, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.




